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NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

Codice degli Appalti

Capitolato generale

Regolamento

Amministrazione

Appaltatore

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, L.
14 Giugno 2019 n. 55):

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”- G.U. n. 91 del 19 aprile 2016.

Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016),
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Sono riportati gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (digs 50/2016).

Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica ltaliana
ENTE APPALTANTE : Comune di Camporotondo Etneo

N e, Repertorio N s Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEI
SISTEMI SMART CITY DEL COMUNE DI CAMPOROTNDO ETNEO (CT).

L’anno 2021 (duemilaventiuno) il giorno ( ) del mese di N e, (Prov.
........... ) presso la sede del .................cc.c....... iNnanzi a me nella qualita di .........c..ccceeeeeeeeneeeeee.. S€NZA I'assistenza di
testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio
consenso,

SONO PRESENTI

— Da una parte: il Sig. ccocveiiereiienn. , nato a .eeeeveeennn. (Prov. .cccceeeiieeen. ) il giorno ... residente a
.................... (Prov. ....................) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune
di Camporotondo Etneo con sede in CAMPOROTONDO ETNEO (Prov. CT), Cod. Fisc./Part. IVA ........ccccc..... di
seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

— Dall’altra: il Sig. ..ccovvveevienen. Nato a ....cceeeeveeeneen. (Prov....cccoeceeeennee. )il giorno ..occeeeeiinee residente a ......cccccvveeenee
(Prov....cccoevveeennnen. ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'lmpresa ....................
con sede iN .ocoeecveeennnen. (Prov. ..coceeveineene ), Cod. Fisc./Part. IVA ... , di seguito nel presente atto
denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita io ........ccooceeieeiiiiiiiiee e, nella qualita di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO
— Che con atto deliberativo n. ............... del i, & stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,

dellimporto complessivo di Euro 995.000,00 di cui Euro 757.875,29 per lavori a base di appalto ed Euro 237.124,71
per somme a disposizione del’ Amministrazione.

— Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
737.711,70 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro 20.163,59

— Che con atto deliberativo n. .......ccccceceenenne del s e stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della
lettera di invito).

— Che aseguitodi.....ccooevvveiiiiiiiennee (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale & stato approvato con atto
o R del o , i lavori sono stati aggiudicati al’'lmpresa (singola, associata o consorziata)
per il prezzo complessivo netto di EUrO ..........ccccceeeeneie , tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del .................cc.cceuee.e.. € dell'importo di
EUIO oo, relativo agli oneri per I'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto
a ribasso).

— Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui seguenti organi di stampa:
....................................... alle rispettive date del ........cccoeeeveiieeiniinnns

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed ¢ stata comprovata I'idoneita dell’Appaltatore a contrarre,
sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

— Che

TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano
quanto segue:

CAPO 1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
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Art.1 Oggetto del contratto

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la
necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo I'art.
1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto piu avanti
specificati.

Art.2

Ammontare e forma del contratto

L’'importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €.
995.000,00 (Euro novecentonovantacinquemila/00), di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b) Lavori e prestazioni a misura 757.875,29
c) Lavori e prestazioni in economia
d) Compenso a corpo
e) IVA sulavori 75.787,53
f)  Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 70.001,00
g) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 8.819,73
h) Collaudo tecnico-amministrativo 9.172,52
i) Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00
i)  Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 3.919,73
k) IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%) 22.420,86
[) Responsabile Unico del Procedimento 3.031,50
m) Responsabile lavori in fase esecutiva 1.763,94
n) Spese per I'attivita' di consulenza e supporto RUP 1.411,16
0) Spese per pubblicazione gara 4.500,00
p) Spese per contributo ANAC 450,00
q) Imprevisti - IVA inclusa 25.846,74

L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive
di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 20.163,59 (Euro
ventimilacentosessantatre/59), e non € soggetto a ribasso d’asta.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi
articolato:

Colonna
Colonna a) Colonna b) Colonna c)
(a+b+c)
Importo lavori Importo lavori in Importo delle spese
soggetti a ribasso economia non complessive di
sicurezza (SCS) TOTALE

soggetti a ribasso

non soggetti a
ribasso

A corpo
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,| Amisura 737.711,70 20.163,59 757.875,29

3 |n economia ........................................
IMPORTO 737.7T11,70 | . 20.163,59 757.875,29
TOTALE

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dellimporto dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d’asta ai
sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5.
dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art.3 Indicazione sommaria dei lavori

| lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato,
salvo piu precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
Trattasi di lavori di efficientamento energetico dellimpianto di pubblica illuminazione mediante la sostituzione
dei corpi illuminanti esistenti con tecnologia led, sostituzione dei quadri elettrici esistenti, sostituzione dei pali
mancanti od in pessime condizioni, installazione di sistema di telecontrollo punto-punto, installazione
apparecchi smart cities (Stazione di ricarica veicoli elettrici, totem informativo, stazione meteo e qualita
dell’aria).

Art.4 Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni
fondamentali:

1. Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F — Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli
non abrogati dalle successive disposizioni legislative).

—D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture».

—D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed  attuazione
del soppresso D.Lgs 163/2006, recante  «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE-».

—D.M. 7 Marzo 2018, n. 49 — Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

—D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 —  Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016.

—D.Lgs. 18 Aprile 2019, n.32 — Decreto convertito con L. 14 Giugno 2019 n.55 (c.d. “Sblocca Cantieri”
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modifiche al Codice degli appalti, Linee guida Anac e
Regolamento unico).

—D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi dell’art.
3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi del’art. 3,
comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, adottato
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

— D.M. 22 Gennaio 2008, n.37— Riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici.
— D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106 — Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile
2008 n. 81, “Testo Unico della sicurezza sul
lavoro”.
— D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.

L’Appaltatore ¢ altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dal’UNI, dal CEl ed
in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque stabilito
che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di
tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale,
quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di
Appalto.

Art.5 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

Relazione tecnica generale
Inquadramento urbanistico
Planimetria quadri e corpi illuminanti esistenti
Planimetria quadri e pertinenze esistenti
Classificazione rete stradale e categorie illuminotecniche
Relazione tecnica progetto illuminotecnico
Calcoli e verifiche illuminotecniche:
7.01 Apparecchi stradali
7.02 Apparecchi vari
7.03 Aree scoperte
8. Planimetria quadri e corpi illuminanti di progetto
9. Planimetria quadri e pertinenze di progetto
10. Relazione tecnica impianto elettrico
11. Schemi unifilari e carpenterie:
11.01 Quadro tipo QMAO01
11.02 Quadro tipo QMAO01 + DISP
11.03 Quadro tipo QTAO1
11.04 Quadro tipo QTA01 +GEN Q.24
11.05 Quadro tipo QTA01 + Q.24
11.06 Quadro tipo QTA02
11.07 Quadro tipo QTA02 + MO1
11.08 Quadro tipo QTA03

No ok wh =
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12. Particolari costruttivi
13. Relazione tecnica impianto di telecontrollo
14. Planimetria impianto di telecontrollo
15. Planimetria Innovazioni tecnologiche (smart city)
15.01 Stazione di ricarica veicoli elettrici
16. Relazione diagnosi energetica
17. Piano di sicurezza e coordinamento:
17.01 Relazione
17.02 Analisi dei rischi
17.03 Costi della sicurezza
17.04 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
17.05 PSC Covid
17.06 Analisi dei rischi Covid
17.07 Planimetria di cantiere
18. Elenco dei prezzi
19. Analisi dei prezzi
20. Computo metrico estimativo
21. Incidenza manodopera
22. Quadro tecnico economico
23. Cronoprogramma
24. Capitolato speciale d’appalto
25. Schema di contratto
26. Piano di manutenzione:
26.01 Relazione generale
26.02 Manuale di manutenzione
26.03 Manuale d’uso
26.04 Programma di manutenzione sottoprogramma controlli
26.05 Programma di manutenzione sottoprogramma interventi
26.06 Programma di manutenzione sottoprogramma prestazioni

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto piu
opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art.6 Variazione del progetto e del corrispettivo

Il contratto di appalto pud essere modificato durante il periodo di validita senza far ricorso a una nuova
procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del Codice degli Appalti.

Il contratto pud essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova
procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
definite all'art. 35 del Codice degli Appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice

degli Appalti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art.7 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penali per il ritardo
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Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 180 (centoottanta)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data
di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0.05% del’ammontare netto
contrattuale, per ogni giorno di ritardo (1). Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di
assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro
iscritte a debito dell’ Appaltatore negli atti contabili (2).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente
contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza
maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (3).

Art.8 Ulteriori penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del
presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione
di ulteriori penali, quali in particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato

speciale d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro

determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni
danneggiate o non eseguite a regola d’arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite,
per la relativa entita, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente
valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata

ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali,
valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale.

CAPO2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.9 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verra effettuata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto €, in caso di
urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per
fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a
carico dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura dell’Appaltante.

(1) La penale per ritardata ultimazione dei lavori sara stabilita in misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale
preveda I’esecuzione della prestazione articolata in piui parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi.

(2) La penale & comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori ed acquisita la relazione dell’Organo di collaudo (ove
costituito).

(3) 1l certificato di ultimazione potra prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo marginale e
non incidenti sull’uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comportera 1’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo
certificato.

Pagina 8 di 15



La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il
termine di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Art.10 Programma dei lavori

Programma dei lavori

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento, I'’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui
allart. 40, comma 1, del Regolamento, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovra essere
elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per varie
lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto.
Tale programma verra sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara vincolante per
I'Appaltatore.

Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dellimporto competente alle lavorazioni di cui
allultimo capoverso del precedente art. 8, sara applicata una penale giornaliera dello 0.05% sullimporto netto
competente alle lavorazioni considerate.

Art.11 Ordine dei lavori

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto pit conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi del’ Amministrazione.

Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo
di lavoro, o I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi o
richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dellAmministrazione costituira variante al
programma dei lavori.

CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

Art.12 Sospensione e riprese dei lavori

Fermo restando che I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori con continuita e senza interruzioni
per assicurare un regolare andamento dell’appalto, I'art. 107 del Codice degli Appalti stabilisce che qualora
circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori pud disporre la sospensione
dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni, nel
quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le
ragioni della sospensione.
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Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e
inviato al Responsabile del Procedimento ai sensi dell’'art. 107 del Codice degli Appalti, non appena siano
venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l'indicazione
del nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore
stesso puo diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore
dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati,
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda
far valere ['illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dellart. 107, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

CAPO 4 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art.13 Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto
e di quant’altro previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, I'appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata
in data da n. per I'importo di € , pari al
% dellimporto contrattuale.
Detta cauzione verra progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico..

Art.14 Coperture assicurative

Si richiamano I'art. 35, comma 18 e I'art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti.
Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. |l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
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Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di
gara, e stabilito nella somma di €. 757.875,29 (Euro
Settecentocinquantasettemilaottocentosettantacinque/29). Il massimale per [lassicurazione contro la
responsabilita civile & pari a €. 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) (4).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.

Art.15 Oneri soggetti a rimborso

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando I'impegno dell’Appaltatore all’attuazione
delle attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla
base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente
approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardiania del cantiere (5) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso
a corpo, se presente), nei tempi e nei modi stabiliti dall’ Amministrazione, per una piu sicura e continua custodia
di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’ Appaltatore,
dellAmministrazione o di alire Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle
piantagioni.

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile, che '’Amministrazione ritenga di istituire, con
le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa
per tale approntamento e per la relativa gestione dovra comunque essere preventivamente approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche techiche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori o dal’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da

(4)Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento ¢ stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro..

(5) Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo salvo I'anticipata consegna
delle opere al’Amministrazione appaltante.”
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impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di
esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della
Direzione dei lavori, per I'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di
fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di
qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell’Appaltatore,
la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con
'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
'esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o
dall’Elenco dei prezzi).

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.

Le spese per il personale di assistenza che I'’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a
disposizione di altre ditte o imprese incaricate dal’ Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari
od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali
lavori.

Art.16 Piani di sicurezza

L’Appaltatore € obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dal’ Amministrazione ai
sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (6), ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi
e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare al’ Amministrazione
proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di
rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante I'esecuzione dei
lavori, osservera le misure generali di tutela di cui all'art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curera in particolare gl
aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Art.17 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del
Capitolato generale sono a carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti al’imposta sul valore aggiunto, nella misura
del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’aliquota di cui sopra, & comunque a carico del’Amministrazione.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO

Art.18 Valutazione dei lavori a misura e/o a corpo e del compenso a corpo

(6) V. orail D. Lgs. 3 Agosto 2009, n.106.
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Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.

Lavori a corpo
Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di
aliquote tabellate nel Capitolato speciale di appalto.

Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verra fatta con i criteri esposti ai punti che
precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.

Calcolo dell’importo netto dei SAL
Il calcolo dell'importo degli stati di avanzamento (SAL), al netto del ribasso offerto e dei costi relativi alla
sicurezza, verra determinato attraverso la seguente formula: SAL netto = SAL lordo x [1 - (1 - IS) x R] dove:
IS é il rapporto tra Iimporto degli oneri o costi della sicurezza e I'importo complessivo dei lavori ed R ¢ |l
ribasso offerto. All'importo netto dei SAL, cosi calcolato, sara aggiunto il costo degli oneri di sicurezza, valutati
come sopra.

CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art.19 Anticipazioni

L’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione
accertata dal Responsabile del procedimento, I'anticipazione del 20% sull’importo contrattuale, come prevista
dallart. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.20 Pagamento in acconto ed a saldo

Pagamenti in acconto

Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori e delle
somministrazioni raggiungera la somma di € 120.000,00 (Euro centoventimila e centesimi zero) al netto del
ribasso contrattuale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potra
essere derogato e I’Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della
sospensione.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all’'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che I'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in
eccedenza rispetto a quelli prescritti e/0 regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso
possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Pagamenti a saldo
La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, previo rilascio di garanzia
fideiussoria non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione.

Art.21 Conto finale
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La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.M. 49/2018, nel
termine di 30 dalla data di ultimazione degli stessi e comunqgue non oltre la meta del tempo rispetto a quello
stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilita dovra essere acquisita
dal’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

CAPO7 CONTROLLI

Art.22 Controlli del’amministrazione

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo del’esecuzione del contratto
e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste
dall’'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni:

» Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: Dott. Antonio Giuseppe Sanfilippo

« Direttore/i dei lavori: Ingg. Umberto Carcassi - Salvatore Bordonaro

» Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ....................

« Direttore/i operativo/i: Ing. Carmelo Prezzavento

* Ispettore/i di cantiere: ....................

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali
risultera da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e
buona fede.

| controlli e le verifiche eseguite dal’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la

responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati
e questo anche nel caso di opere e materiali gia sottoposti a controllo.

CAPO8 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

Art.23 Collaudo dei lavori

Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di
collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate
a compimento nel termine di mesi 3 (ire) dall'inizio, con I'emissione del relativo certificato e l'invio dei
documenti allAmministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.

CAPO9 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.24 Risoluzione del contratto

Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 del Codice degli Appalti.
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Art.25 Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del
codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art.26 Accordo bonario

Si applica quanto previsto dall’art. 205 del Codice degli Appalti.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 dellart. 205 del Codice degli Appalti,
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di

regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Art.27 Arbitrato

Si applica quanto previsto dall’art. 209 del Codice degli Appalti.

Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal

presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,
con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articoli, che ho letto ai comparenti,
i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto in ........ccceeeeen. copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L’APPALTATORE L’'UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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