



REGIONE SICILIANA



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

il R.U.P.

Progettista
U.T.C. LL.PP.

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - ISOLA ECOLOGICA

Data

ALL. 12

QUADRO ECONOMICO

Emissione

VIDIMAZIONI

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE - ISOLA ECOLOGICA

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 792.114,87
	COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso	€ 18.808,61
	IMPORTO DEI LAVORI	€ 810.923,48

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	IVA lavori (10% di A)	€ 81.092,35
	COMPETENZE TECNICHE	
	DIREZIONE LAVORI	
	CONTABILITA' LAVORI	
	COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	
	SOMMANO	€ 54.000,00
	SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO	€ 2.300,00
	COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO	€ 7.550,00
	CNP GEOMETRI 2% di ser. ril. pl. alt.	€ 46,00
	CNPAIA 4% di com. tec., coll. tec. amm.	€ 2.462,00
	IVA SULLE COMPETENZE 22 %	€ 14.082,64
	INDENNITA' TECNICA RUP 25% DEL 2%	€ 4.054,62
	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	€ 4.000,00
	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA	€ 3.800,00
	SPESE COMMISSIONE GARA	€ 8.600,00
	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 2.088,91
	SOMMANO	€ 184.076,52
	IMPORTO TOTALE	€ 995.000,00