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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Illuminazione stradale
Tipologie stradali
Corpi illuminanti
78 AP.016
Smontaggio di plafoniera esistente di qualsiasi tipologia ed altezza mediante 1'utilizzo di
idonei mezz, messa in sicurezza dell'impianto e compreso di ogni onere e magistero per
dare loperaa
Si considera il 50% della voce in quanto attivita svolta in contemporanea al
montaggio del nuovo corpo illuminante:
946%0.50 473.000
SOMMANO cad = 473.000 30,60 14.473,80
79 AP.017
Smontaggio di plafoniera esistente di qualsiasi tipologia a pavimento mediante l'utilizzo di
idonei mezzi, messa in sicurezza dell'impianto e compreso di ogni onere e magistero per
dare loperaa
cad = 34,000 5,00 170,00
63 AP.001
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led tipo I-TRON zero di AEC con
modulo Potenza 21,5/27W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA
Book 18) costituito da:Apparecchio
Via Armando Diaz: 8 8,000
ViaEtna: 1+4 5,000
Via Giuseppe De Felice: 4 4,000
Via Giuseppe Garibaldi: 6 6,000
Via Nino Martoglio: 3 3,000
ViaPiave: 1 1,000
ViaRisorgimento: 2 2,000
Via Rosario Livatino: 9 9,000
Via San Martino: 4+1 5,000
Vicolo San Michele Monte: 2 2,000
Via Vittorio Veneto: 5+1 6,000
ViaZara: 3 3,000
SOMMANO cad = 54,000 36142 19.516,68
64 AP.002
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led tipo I-TRON zero di AEC con
modulo Potenza 40,5/51,5W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA
Book 18) costituito da:
Via Al Tempio: 1+4 5,000
Via Antonino Corsaro: 7+4 11,000
Via Antonio Tripoli: 18 18,000
Via Armando Diaz: 7 7,000
Via Calvario: 9 9,000
Vicolo Cesare Battisti: 1 1,000
Largo Cimitero: 4 4,000
Vicolo Gallo: 1 1,000
Via Giovanni Consoli: 4+1 5,000
Via Giovanni Verga: 3 3,000
Vicolo Gorizia: 1 1,000
Via Guglielmo Oberdan: 2 2,000
ViaIV Novembre: 9+9 18,000
Via Leonardo da Vinci: 38 38,000
Via Luigi Capuana: 15 15,000
Via Luigi Pirandello: 13 13,000
Via Napoli: 4 4,000
Via Nazionale: 4+1 5,000
Via Nino Bixio: 13 13,000
Vicolo Olivella: 2 2,000
Via Padre Pio: 3 3,000
Viale Paolo Borsellino: 1 1,000
Viale Papa Giovanni XXIII: 34 34,000
Largo Papa Giovanni XXIII: 6 6,000
ViaRisorgimento: 13 13,000
ViaRoma: 19 19,000
Via Sabotino: 6+1 7,000
A RIPORTARE 258,000 34.160,48
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 258,000 34.160,48
Via San Gaetano: 10 10,000
Via San Giovanni: 4 4,000
Via San Raffaele: 5 5,000
Via Sant'agata: 9 9,000
Piazza Tita Abbadessa: 7 7,000
Via Trento: 5 5,000
Via Trieste: 3+1 4,000
Via Tripoli: 1 1,000
ViaUmberto I: 1 1,000
Via Vergine Maria: 7 7,000
Vicolo Sant'antonio Abate: 1 1,000
Villaggio Sant'antonio: 7+7 14,000
SOMMANO cad = 326.000 394,70 128.672,20
5 65 AP.003
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led tipo I-TRON zero di AEC con
modulo Potenza 59,5/75,5W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA
Book 18) costituito da:
Via Belpasso: 10+1 11,000
Viadegli Oleandri: 2 2,000
Viale della Regione: 7 7,000
Via Don Bosco: 10 10,000
Viale Giovanni Falcone: 47 47,000
Via Luigi Pirandello: 7 7,000
Via Maria Ausiliatrice: 10 10,000
Viale Paolo Borsellino: 17 17,000
Largo Papa Giovanni XXIII: 3 3,000
Via San Domenico: 17 17,000
Via San Giuseppe: 6 6,000
Via San Luigi: 7 7,000
Via San Nicola: 18 18,000
Via San Raffaele: 3 3,000
Via Sant'Antonio: 16 16,000
Via Sorrentino: 14 14,000
Via Umberto: 3 3,000
Via Vincenzo Bellini: 12+1 13,000
Zona Attigianale: 80 80,000
SOMMANO cad = 291.000 417,75 121.565,25
6 66 AP.004
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led tipo '-TRON 1 di AEC con modulo
Potenza 98W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA Book 18)
costituito da: Apparecchio
Viale Alcide De Gasperi: 30 30,000
Via Sorrentino: 1 1,000
SOMMANO cad = 31.000 49328 15.291,68
7 67 AP.005
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led tipo - TRON 1 di AEC con modulo
Potenza 100W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA Book 18)
costituito da: Apparecchio
Viale dello Sport: 15 15,000
ViaRoma: 28 28,000
SOMMANO cad = 43,000 468,96 20.165,28
8 68 AP.006
Fomitura ed installazione di apparecchio stradale a led a sospensione tipo ITALO 2
URBAN TS di AEC con modulo Potenza 30,5/40W con attacco "ZHAGA SUPERIORE"
- Presa 4 PIN (ZHAGA Book 18) costituito
Via Belpasso: 1 1,000
Via Calvario: 1 1,000
ViaRoma: 1 1,000
ViaRosolino Pilo: 2 2,000
Piazza Titta Abbadessa: 1 1,000
SOMMANO cad = 6,000 753,18 4.519,08
9 69 AP.007
Formitura ed installazione di apparecchio stradale a led a sospensione tipo ITALO 2
URBAN TS di AEC con modulo Potenza 76W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" -
A RIPORTARE 324.37397
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 32437397
Presa 4 PIN (ZHAGA Book 18) costituito da:
Via Nazionale: 25 25,00
Via Umberto: 5 5,00
SOMMANO cad = 30,00 819,76 24.592,80
10 70 AP.008
Fomitura ed installazione di apparecchio utbano a led tipo ARYA di AEC con modulo
Potenza 51,5W con attacco "ZHAGA SUPERIORE" - Presa 4 PIN (ZHAGA Book 18)
costituito da: Apparecchio in
Largo Cimitero: 8 8,00
Villaggio Sant'Antonio: 64 64,00
SOMMANO cad = 72,00 461,65 33.238,80
11 71 AP.009
Fomitura ed installazione di Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione
portata, riproducente modelli depoca a led tipo LF13 LED iBox SMART OF2H1
4.5-2Moduli Potenza 31W di AEC
Largo Cimitero: 2 2,00
Vicolo Fiume: 1 1,00
Largo San Francesco: 6 6,00
Largo Madonna degli Ammalati: 4 4,00
ViaRoma: 9 9,00
Piazza Sant'antonio Abate: 15 15,00
Via Umberto: 25 25,00
SOMMANO cad = 62,00 623,23 38.640,26
12 72 AP.010
Fomitura ed installazione di Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione
portata, riproducente modelli depoca a led tipo LF13 LED iBox SMART OF2H1
4.5-3Moduli Potenza 45W di AEC
Via Calvario: 9 9,00
SOMMANO cad = 9,00 673,81 6.064,29
13 73 AP.011
Fomitura ed installazione di Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione
portata, riproducente modelli d'epoca aled tipo LF13 LED iBox SMART 0F3 4.7-2Moduli
Potenza 53W di AEC
Via Umberto: 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 625,15 6.251,50
14 74 AP.012
Fomitura ed installazione di Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione
portata, riproducente modelli depoca a led tipo LF13 LED iBox SMART OF2H1
4.5-4Moduli Potenza 58W di AEC
ViaBelpasso: 1 1.00
SOMMANO cad = 1.00 708,38 708,38
15 75 AP.013
Fomitura ed installazione di Lanterna artistica a pianta quadrata adatta per applicazione
portata, riproducente modelli d'epoca a led tipo SIO8 iBox SMART OF2H1 S05 4.5-1M
16,5W di AEC costituito da
Piazza Sant'Antonio Abate: 8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 55345 4.427.60
16 76 AP.014
Fomitura ed installazione di proiettore a led orientabile per esterni, costituito da:Corpo e
anello di chiusura in acciaio inossidabile AISI  304.Vetro  temperato
trasparente.Guamizione in gomma
Via Papa Giovanni XXIII: 8 8,00
SOMMANO cad = 8,00 133,35 1.066.80
17 77 AP.015
Fomitura ed installazione di proiettore a led per estemi tipo GALILEO 2 0F6 ASC-6W
4.74M Potenza 201W di AEC, costituito da:Corpo vano ottico in pressofusione di
alluminio UNI EN 1706 contenente
Campo sportivo - Largo Giovanni XXIII: 12 12,00
Viale Paolo Borsellino: 3 3,00
Via Umberto: 1 1,00
Villaggio Sant'antonio: 10 10,00
A RIPORTARE 26,00 439.364 40
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26,00 439.364 40
SOMMANO cad = 26,00 642,95 16.716,70
1) Totale Corpiilluminanti 456.081,10
1) Totale Tipologie stradali 456.081,10
Quadri e linee elettriche
18 80 AP.018
Rimozione del quadro elettrico esistente ivi compresi i collegamenti elettrici con onere del
mantenimento dell'illuminazione stradale efficiente fino al montaggio del nuovo quadro,
escluso degli
cad = 21,00 44,45 933,45
19 81 AP.019
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo QMAO1
di Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con basamento di
rialzo ove richiesto
Quadro 1: 1 1,00
Quadro 14: 1 1,00
Quadro 25: 1 1,00
SOMMANO cad = 3,00 4.631,15 13.893,45
20 82 AP.020
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo
QMAO1+DISP di Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con
basamento di rialzo ove richiesto
Quadro 4: 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 4.802,97 4.802,97
21 83 AP.021
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo QTAO1 di
Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con basamento di rialzo
ove richiesto
Quadro 7: 1 1,00
Quadro 10: 1 1,00
Quadro 12: 1 1,00
Quadro 17: 1 1,00
Quadro 18: 1 1,00
Quadro 19: 1 1,00
Quadro 20: 1 1,00
SOMMANO cad = 7.00 5282,90 36.980,30
22 84 AP.022
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo
QTAO1+GENQ24 di Gestart in colonnina stradale in VIR, tipo Conchiglia o similare, con
basamento di rialzo ove richiesto
Quadro 23: 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 5.793,37 5.79337
23 85 AP.023
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo
QTAO01-Q24 di Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con
basamento di rialzo ove richiesto
Quadro 24: 1 1,00
SOMMANO cad = 1.00 5451,45 5.451 45
24 86 AP.024
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo QTA02 di
Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con basamento di rialzo
ove richiesto
Quadro 5: 1 1,00
Quadro 6: 1 1,00
Quadro 15: 1 1,00
Quadro 21: 1 1,00
A RIPORTARE 4,00 523.936,09
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4,00 523.936,09
Quadro 22: 1 1,00
SOMMANO cad = 5,00 5985,12 29.925,60
25 87 AP.025
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo
QTAO02+MO1 di Gestart in colonnina stradale in VIR, tipo Conchiglia o similare, con
basamento di rialzo ove richiesto
Quadro8/16: 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 6.329,20 6.329,20
26 88 AP.026
Fomitura ed installazione di quadro di comando per illuminazione pubblica tipo QTA03 di
Gestart in colonnina stradale in VTR, tipo Conchiglia o similare, con basamento di rialzo
ove richiesto
Quadro 3: 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 6.670,36 6.670,36
27 7 18.1.1.2
Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urtbano per posa di cavidotti in tubo,
eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con
profondita fino
Per collegamento Quadro 8 - Quadro 16
ml. 2.00 2,00
SOMMANO m= 2,00 49,86 99,72
28 8 18.7.2.2
Fomitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete
in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N,
comprensivo di sonda
cavido
Per collegamento Quadro 8 - Quadro 16
ml. 2.00 2,00
SOMMANO m= 2,00 4,60 9,20
29 9 18.6.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina
colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino
alkVd
sezi
Per collegamento Quadro 8 - Quadro 16
2 2,00
SOMMANO cad = 2,00 37,70 75,40
30 10 14.3.17.4
Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualitaR16
c
Per collegamento Quadro 8 - Quadro 16
2%4.00 8,00
SOMMANO m= 8.00 3,16 25,28
2) Totale Quadri e linee elettriche 110.989,75
Nuova palificazione
31 12 18.1.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi
su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino
ad una
Via Roma: 9x1.50x0.90*0.90 10,93
Via Umberto: 1*1.50x0.90%0.90 1,21
SOMMANO m3= 12,14 123,56 1.500,02
A RIPORTARE 568.570,87
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 568.570,87
32 13 18.1.4.1
Fomitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo
e pozzetto di
per pozze
ViaRoma: 9 9,00
Via Umberto: 1 1,00
SOMMANO cad = 10,00 321,11 3.211,10
33 14 64.1.3
Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle
norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo
c
Si considera un chiusino in ghisa 40x40 DN 400:
ViaRoma: 9xkg. 43 387,00
Via Umberto: 1xkg. 43 43,00
SOMMANO kg = 430,00 326 1.401,80
34 15 18.2.2.5
Fomitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di
palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo,
datubo in acciaio
Via Umberto: 1 1,00
Vari tratti: 4 4,00
SOMMANO cad = 5,00 57298 2.86490
35 16 18.2.3.2
Fomitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di
palo rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in
acciaio S275JR UNI EN
D=
ViaRoma: 9 9,00
SOMMANO cad = 9,00 535,03 4.81527
36 21 18.2.7.1
Posa in opera, in sommita a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di
illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso
ogni onere e magistero per
ViaRoma: 9 9,00
Vari tratti: 2 2,00
SOMMANO cad = 11,00 54,76 602,36
37 17 18.4.1.2
Fomitura e collocazione su fune d’acciaio gia predisposta o staffato a parete, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualitaR16
Via Roma: 9x2*1.50 27,00
Via Umberto: 1*2%1.00 2,00
SOMMANO m= 29,00 520 150,80
38 18 18.6.3.2
Esecuzione di giunzione dritta, derivata a T o derivata a H, grado di protezione IP68,
effettuata con connessioni rapide a perforazioni di isolante e dadi filettati di serraggio. Per
cavi multipolari
Via Roma: 9x2 18,00
Via Umberto: 1#*2 2,00
SOMMANO cad = 20,00 38,00 760,00
39 19 14.3.20.1
Fomitura e posain opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo
in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamento
conduttori tondi
ViaRoma: 9 9,00
Via Umberto: 1 1,00
SOMMANO cad = 10,00 90,90 909,00
40 20 14.3.15.2
Fomitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
A RIPORTARE 583.286,10
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 583.286,10
elettrici in rame con isolante in PVC in qualita S17, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea
cav
Collegamento cavo di terra
Via Roma: 9x10.00 90,00
Via Umberto: 1*10.00 10,00
SOMMANO m= 100,00 135 135,00
41 1 18.2.1.2
Fomitura e posa in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo
tronco conico a stelo curvato, ricavato, mediante procedimento di laminazione a caldo, da
tubo in acciaio S275JR U
Vari tratti: 4 4,000
SOMMANO cad. = 4,000 618,90 2.475,60
42 92 AP.031
Intervento di rimozione di palo stradale esistente per la contestuale sostituzione con nuova
tipologia di palo e di armatura di cui altra voce di computo, compreso stacco e rimozione
delle cablature
Vari tratti: 4 4,00
SOMMANO cad = 4,00 47,00 188,00
43 94 AP.033
Fomitura e posa in opera di palo per l'illuminazione a una lantema, realizzato con le
seguenti caratteristiche:Palo per illuminazione pubblica tipo GMR ENLIGHTS mod.
BEC10 SS ALC o equivalente per
Via Calvario: 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 1.668,30 1.668,30
3) Totale Nuova palificazione 20.682,15
Telecontrollo
44 89 AP.027
Fomitura ed installazione di nodo di controllo Zagha all'esterno di apparecchio avente le
seguenti specifiche:- Installazione Plug-and-Play sul punto luce tramite connettore
ZHAGA che soddisfa le
Apparecchi stradali: 728+74 802,00
Apparecchi artistici-Urbani: 15 15,00
Sospensioni: 36 36,00
SOMMANO cad = 853,00 80,49 68.657,97
45 90 AP.028
Fomitura ed installazione di nodo di controllo interno Zagha su apparecchio avente le
seguenti specifiche:- Installazione all'intemno del punto luce - Tensione di funzionamento:
24 Vdc-
Lanteme: 82+8 90,00
Proiettori: 26 26,00
SOMMANO cad = 116,00 92,36 10.713,76
46 91 AP.029
Fomitura ed installazione su quadro esistente di dispositivo Gateway per rete di sensori e
dispositivi di controllo wireless aventi le seguenti specifiche:- Tensione di funzionamento:
24Vdc
Quadro 20: 1 1,00
Quadro 22: 1 1,00
Quadro 12: 1 1,00
Quadro 07: 1 1,00
Quadro 23: 1 1,00
Quadro 08: 1 1,00
Quadro 14: 1 1,00
Quadro 21 1 1,00
Quadro 06: 1 1,00
Quadro 17: 1 1,00
Quadro 18: 1 1,00
A RIPORTARE 11,00 667.124,73
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11,00 667.124,73
Quadro 25: 1 1,00
SOMMANO cad = 12,00 1.829,81 21.957,72
47 11 AP.030
Fomitura ed installazione di piattaforma basata su Cloud basato su interfaccia Web, con
relativa licenza, da abilitare presso le strutture informatiche del cliente, utilizzabile da
qualsiasi
acorpo = 1.00 25.000,00 25.000,00
48 93 AP.032
Fomitura ed installazione di Router LTE weatherproof composto da:- supporto per
connettivita 2G/3G/4G, - Access point Wi-Fi integrato 802.11b/g/n, - porta Ethemet
10/100, portaRS232, - antenna
Quadro 20: 1 1,00
Quadro 22: 1 1,00
Quadro 12: 1 1,00
Quadro 07: 1 1,00
Quadro 23: 1 1,00
Quadro 08: 1 1,00
Quadro 14: 1 1,00
Quadro 21 1 1,00
Quadro 06: 1 1,00
Quadro 17: 1 1,00
Quadro 18: 1 1,00
Quadro 25: 1 1,00
SOMMANO cad = 12,00 329,00 3.948,00
4) Totale Telecontrollo 130.277,45
Dispersioni - Messa a terra
49 2 18.7.8
Fomitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di
lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di protezione 2a per
fissaggio da incasso a
cad = 30,000 35,80 1.074,00
50 3 18.5.2.4
Fomitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo
unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in
sez
m= 1.000,000 2,55 2.550,00
51 4 18.5.2.5
Fomitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualita IMQ o equivalente tipo
unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in
sez
m= 600,000 331 1.986.,00
52 5 18.7.2.1
Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari
tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50 mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati);
compresi stampo
sez
cad = 50,000 50,80 2.540,00
53 6 18.7.5
Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a
picchetto di lunghezza 3 a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e
lunghezza adeguatae
cad = 20,000 45,20 904,00
5) Totale Dispersioni - Messa a terra 9.054,00
A RIPORTARE 727.084 A5
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 727.084 45
Servizi di efficientamento energetico/ambientale
54 22 1.16.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o,
in mancanza di
in
Base per stazione diricarica veicoli elettrici
0.60%0.40*0.70 0,17
Per collegamento quadro 3 con base stazione di ricarica
(0.30+0.40)/2*0.60*15.00 3,15
Base per stazione meteo
1.00%0.50*%0.50 0,25
Per collegamento quadro 21 con base stazione meteo
(0.30+0.40)/2*0.60*40.00 8,40
SOMMANO m3 = 11.97 10,52 125,92
55 32 3.1.1.6
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materali, la
vibratura dei getti, la
per
Base di ricarica veicoli elettrici
0.60%0.40*0.70 0,17
Base totem multimediale
1.00*0.25*%0.30 0,07
Base stazione meteo
1.00%0.50*%0.50 0,25
SOMMANO m3 = 0,49 151,21 74,09
56 23 144
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la
esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare
integra la
Per posa cavidotto collegamento stazione ricarica veicoli elettrici e quadro n°3
2x15.00 30,00
Per posa cavidotto collegamento quadro 21 con stazione meteo
2%40.00 80,00
SOMMANO m= 110,00 3,62 398,20
57 24 6.16.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
(strade di categoriaE e
Chiusura traccia collegamento stazione di ricarica e quadro n°3
cm 6x0.40x15.00 36,00
Chiusura traccia collegamento stazione meteo con quadro n°21
cm 6x0.40x40.00 96,00
SOMMANO m?%cm = 132,00 237 312,84
58 25 668.1
Fomitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera
di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con
sostegno in ferro
CLASSE
Segnalazione stazione di ricarica veicoli elettrici
1 1,00
SOMMANO cad = 1.00 171,87 171,87
59 26 66.17
Fomitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di
3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite
con conglomerato
Segnalazione stazione di ricarica veicoli elettrici
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 84,41 84,41

A RIPORTARE

728.251,78
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 728.251,78
60 27 6621
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali,
mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non
rifrangente di grande
Segnalazione a terra stazione di ricarica veicoli elettrici
2*0.60*%0.60 0,72
SOMMANO m?= 0.72 9,22 6,64
61 28 6622
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente
del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza
all’usura
Segnalazione posti riservati perricarica veicoli elettrici
13#5.0042%2.50 70,00
SOMMANO m= 70,00 1,14 79,80
62 29 14.3.17.41
Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualitaR16
c
Collegamento stazione di ricarica veicoli elettrici
20.00 20,00
SOMMANO m= 20,00 13,90 278,00
63 19 14.3.20.1
Fomitura e posain opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo
in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamento
conduttori tondi
Stazione di ricarica veicoli elettrici
1 1,00
SOMMANO cad = 1.00 90,90 90,90
64 30 14.4.6.28
Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a
b
Apparecchiatura di protezione stazione di ricarica veicoli elettrici su quadro 3
1 1,00
SOMMANO cad = 1.00 102,20 102,20
65 31 14.4.5.27
Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V ¢
Apparecchiatura di protezione stazione di ricarica veicoli elettrici su quadro 3
1 1,00
SOMMANO cad = 1.00 88,80 88,80
66 8 18.7.2.2
Fomitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete
in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N,
comprensivo di sonda
cavido
Collegamento stazione di ricarica veicoli elettrici con quadro 3
18.00 18,00
Per collegamento totem
5.00 5,00
Collegamento stazione meteo
40.00 40.00
SOMMANO m= 63,00 4,60 289,80
67 95 AP.034
Fomitura ed installazione su base in cemento predisposta e compensata a parte di
Colonnina di ricarica elettrica 2x22KW avente le seguenti caratteristiche:Autenticazione
via Plug&Charge, Internet
cad = 1,00 4.797,16 4.797,16
A RIPORTARE 733.985,08
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 733.985,08
68 96 AP.035
Fomitura ed installazione di barriera di protezione ad arco contro gli urti dei veicoli
realizzato in acciaio con rivestimento nero/giallo per segnalare il pericolo in modo visibile,
fissato tramite
Protezione stazione di ricarica veicoli elettrici
1 1.00
SOMMANO cad = 1.00 150,74 150,74
69 97 AP.036
Fomitura e collocazione di Totem outdoor con display 42" LCD con touch screen e GSM
intemet access. MISURE MONITOR 42" Sun - redable*MISURE APPARATO
810x2150x197MISURE DELLA BASE
cad = 1.00 7.800,75 7.800,75
70 33 14.3.17.18
Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore
grigio qualitaR16
c
Collegamento totem a quadro 05
ml. 170 170,00
Collegamento stazione meteo quadro 21
45 45,00
SOMMANO m= 215.00 429 922,35
71 34 14.4.5.1
Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V ¢
Apparecchio da inserire nel quadro 05 per protezione totem multimedi ale
1 1,00
Apparecchio da inserire nel quadro 21 per protezione stazione meteo
1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 24,20 48,40
72 35 14.4.6.20
Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 144.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a
b
Apparecchio da inserire nel quadro 05 per protezione totem multimedi ale
1 1,00
Apparecchio da inserire nel quadro 21 per protezione stazione meteo
1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 68,10 136,20
73 <% AP.037
Fomitura ed installazione di centralina Meteo e monitoraggio Aria composta delle seguenti
sezioni:MONITORAGGIO METEOFornitura e posa in opera di stazione meteo e di
misura dell'inquinamento
cad = 1.00 6.440,00 6.440,00
6) Totale Servizi di efficientamento energetico/ambientale 22.399,07
1) Totale Illuminazione stradale 749.483,52
A RIPORTARE 749.483,52
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 749.483,52
Oneri sicurezza (indiretti)
74 36 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad
un telaio in
((16.30-4.00)+25.10+5.00+14.45+18.80)*2.00 151,30
SOMMANO m?= 151,30 13,99 2.116,69
75 37 26.1.30
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fomito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: 1’uso per
tutta la durata dei
4.00%2.00 8,00
SOMMANO m?= 8.00 38,42 307,36
76 38 26.1.34
Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno
di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza
segnaletica triangolare
cad = 3,00 40,87 122,61
77 39 26.1.32
Transenna modul are di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza
dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita
da struttura
cad = 2.00 47,16 94,32
78 40 26.1.39
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in
polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.
10/07/2002. Sono
cad = 15.00 1,18 17,70
79 41 26.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno
dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni
ed ancora
cad = 3,00 57,11 171,33
80 42 26.3.5
Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro
delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per
il fissaggio. Per le
cad = 2,00 45,58 91,16
81 43 26.5.2
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche,
tipo omol ogato
cad = 1,00 89,70 89,70
82 44 26.6.5
Maschera di protezione contro le polveria norma UNIEN 149 classe FFP2 (polveri solide,
anche nocive) fomita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono
4*(25*%6)/3 200,00
SOMMANO cad = 200,00 2,13 426,00
83 45 26.6.11
Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore
cad = 4,00 34,50 138,00
84 46 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico
e di scarico
peril p
cad = 1,00 39091 390,91
A RIPORTARE 753.449 30




A.T.P. Carcassi - Bordonaro - Prezzavento Pag.13
N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 753.449 30
85 47 26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico
e di scarico
per ogni
cad = 5.00 126,50 632,50
86 48 26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2 40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
diadeguati armadietti
cad = 1,00 488,66 488,66
87 49 26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2 40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico,
diadeguati armadietti
cad = 5,00 22425 1.12125
88 50 26.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. I1 bagno deve essere dotato
di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua
pulita
cad = 2,00 120,00 240,00
89 51 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE di
vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20.
Sono compresi
10.00¥1.10 11,00
SOMMANO m?= 11.00 10,52 115,72
90 52 26.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: 1’uso
cad = 1.00 62,47 62,47
91 53 26.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede
cad = 3,00 57,37 172,11
92 54 26.7.6.1
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m
2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad
p
cad = 1,00 228,13 228,13
93 55 26.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m
2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad
p
cad = 5.00 10,03 50,15
94 56 COVID.01
Visiera protettiva orientabile in plexiglass trasparente 1 mm. per protezione volto occhi e
bocca.
n°15x 2 opt 30,00
SOMMANO cad = 30,00 2,00 60,00
95 57 COVID.02
Disinfettante per ambienti ed oggetti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (per es.
candeggina) in bottiglia da 1 litro.
cad = 5,00 5,00 25,00
96 58 COVID.03
Dispencer a piantana di soluzioni idroalcoliche con cartello informativo in metallo.
cad = 1,00 25,00 25,00
A RIPORTARE 756.670,29
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N° NE.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 756.670,29
97 59 COVID.04
Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in
dispencer da 500 ml con dosatore.
cad = 6.00 15,00 90,00
<% 60 COVID.0S
Tuta di protezione monouso con cappuccio in cotone o polipropilene con cerniera
conforme a UNI EN ISO 13688:2013.
cad= 60,00 3,00 180,00
9 61 COVID.06
Termometro digitale ad infrarossi no contact Covid19.01 conforme alle Direttive CEE
93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile inCelsius o
Fahrenheit, accuratezza minima
cad = 1,00 35,00 35,00
100 62 COVID.07
Compenso per attuazione e controllo procedure Covid; in tale voce ¢ compensato il tempo
necessario alle misurazioni temperatura, sanificazione mezzi ed attrezzature, pause
programmate, sfasamenti
h= 30,00 30,00 900,00
2) Totale Oneri sicurezza (indiretti) 8.391,77

A RIPORTARE

757.87529
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Tlluminazione stradale 1 749.483,52
Tipologie stradali 1 456.081,10
Corpi illuminanti 1 456.081,10
Quadri e linee elettriche 4 110.989,75
Nuova palificazione 5 20.682,15
Telecontrollo 7 130.277,45
Dispersioni - Messa a terra 8 9.054,00
Servizi di efficientamento ener getico/ambientale 9 22.399,07
Oneri sicurezza (indiretti) 12 839177
SOMMANO ILAVORI € 757.875,29
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori 13.086,82
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 7.076,77
a detrarre 20.16359 € 20.163,59
Importo dei lavori abase d'astasoggetti a ribasso € 737.711,70
Totale oneri della sicurezza (2,660542% sull'importo dei lavori) 20.163,59
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori 75.787,53
Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 70.001,00
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 8.819,73
Collaudo tecnico-amministrativo 9.172,52
Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche 3.919,73
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +I' VA sul 4%) 22.420,86
Responsabile Unico del Procedimento 3.031,50
Responsabile lavori in fase esecutiva 1.763,94
Spese per lattivita' di consulenza e supporto RUP 1411,16
Spese per pubblicazione gara 4.500,00
Spese per contributo ANAC 450,00
Imprevisti - IVA inclusa 2584674
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 237.14,71 € 237.124,71
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 995.000,00

CAMPOROTONDO ETNEQ 1i 26/03/2021

Ing. U. Carcassi - Ing. S. Bordonaro




